附件 1：

G1535 潮州至南昌国家高速公路南丰（赣闽界）至南昌段新建工程项目施工监理招标中标候选人相关信息

根据《G1535 潮州至南昌国家高速公路南丰（赣闽界）至南昌段新建工程项目施工监理招标文件》第二章“投标人须知”第 7.1 款规定，现将本次招标中标候选人相关信息公示如下：

J2 标段

第一中标候选人：江西交通咨询有限公司

（二）投标人情况公示表

一、对质量要求、安全目标和服务期限的响应情况					
质量要求		所监理的合同段主体工程交工验收合格、竣工验收优良			
安全目标		不发生一般及以上生产安全事故			
服务期限		服务期预计 72 个月，其中 J2、J3、J4 标段施工期 48 个月，缺陷责任期 24 个月			
二、总监理工程师相关信息					
姓名	人员证书名称及编号	个人业绩			
周小勇	交通运输部监理工程师（交通运输工程）20210504836000001070	序号	项目名称	项目任职岗位	任职时间
		1	景鹰高速公路（RA1 驻地办）	驻地监理工程师	2005 年 12 月至 2008 年 6 月
		2	济南至广州国家高速公路江西鹰潭至瑞金段（A 段代表处）	副总监理工程师	2008 年 9 月至 2010 年 9 月
		3	江西德上高速公路（RA 总监办）	总监理工程师	2010 年 9 月至 2012 年 12 月
		4	广吉高速公路（JJD 总监办）	总监理工程师	2018 年 5 月至 2019 年 2 月
三、投标人业绩					
序号	项目名称	项目主要内容			交工时间
1	赣皖界至婺源高速公路项目（DJ代建监理部）	**新建高速公路**，所代建监理的标段长度：**40.7公里**，包含路基、路面、桥梁、涵洞、防护排水，互通立交、环境保护与景观绿化工程、交通工程、**机电工程**及房建工程施工阶段（含施工准备阶段）及缺陷责任阶段的代建监理服务。			2022 年 12 月（主体工程）2023 年 6 月（机电工程）

仅限G1535潮州至南昌国家高速公路南丰（赣闽界）至南昌段新建工程项目施工监理招标中标候选人公示使用

2	宜遂高速公路 （RA总监办）	**新建高速公路**，所监理的施工标段长度：**73.92公里**，包含路基、路面、桥梁、隧道、互通立交、交通设施工程、房建工程、环境保护与景观绿化等工程施工阶段（含施工准备阶段）及缺陷责任阶段的施工监理服务。	2022 年 12 月 （主体工程）
3	宜遂高速公路 （YSRJD总监办）	**新建高速公路**，所监理的施工标段长度：**194.52公里**，K1+200～K195+720段全线机电工程（包括监控、通信、收费、供配电系统、隧道机电系统等）施工阶段（含施工准备阶段）及其缺陷责任期阶段的监理服务。	2023年12月 （机电工程）
4	大广高速吉安至南康段改扩建工程 （RC总监办）	**改扩建高速公路**，所监理的施工标段长度：**主体工程55.744公里，机电工程145.4公里**，包含路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交叉工程、防护排水、交安、绿化与环保、房建及全线机电工程施工阶段（含施工准备阶段）及其缺陷责任阶段的施工监理服务。	2024 年 11 月 （主体工程和机电工程）
5	寻龙高速公路 （RA总监办）	**新建高速公路**，所监理的施工标段长度：**26.815公里，机电工程：26.815公里，含监控、通信、收费、供配电（强弱电）、照明等系统及隧道机电等**，包含路基、路面、桥梁、隧道、互通立交、交通设施工程、机电工程、房建工程、环境保护与景观绿化等工程施工阶段（含施工准备阶段）及缺陷责任阶段的施工监理服务。	2022年12月 （主体工程和机电工程）
6	萍乡至莲花高速公路项目 （R1总监办）	**新建高速公路**，所监理的施工标段长度：**主体工程23.976公里，机电工程75.294公里**，包含路基、路面、桥涵、隧道、绿化、防护排水、路线交叉、环水保、交通安全设施和机电工程（含监控、通信、收费三大系统及隧道机电等）施工阶段（含施工准备阶段）及其缺陷责任阶段的施工监理服务。	2021 年 9 月 （主体工程） 2022 年 3 月 （机电工程）
7	西宁至互助一级公路扩能改造工程 （SGJL-1总监办）	**改扩建高速公路**，所监理的施工标段长度：**37.48公里**，包含路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交叉工程、防护排水、房建工程、交通安全设施、绿化与环保工程、**机电（含监控、通信、收费三大系统及隧道机电等）**施工阶段（含施工准备阶段）及缺陷责任阶段的施工监理服务。	2021年9月 （主体工程） 2022年6月 （机电工程）
8	南景高速公路（普洱段） （TJJL-2总监办）	**新建高速公路**，所监理的施工标段长度：**25.1公里**，包含路基、路面、防护排水、桥涵、隧道、路线交叉、绿化、交通安全设施、环保、水保等工程施工阶段（含施工准备阶段）及缺陷责任阶段的施工监理服务。	2022年8月 （主体工程）
9	临淄至临沂高速公路 （五驻地办）	**新建高速公路**，所监理的施工标段长度：**25.06公里**，包含路基、路面、桥涵、隧道、交安、绿化等工程施工阶段（含施工准备阶段）及缺陷责任阶段的施工监理服务。	2024年10月 （主体工程）

10	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程 （№JL3总监办）	**改扩建高速公路**，所监理的施工标段长度：**20.286公里**，包含路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交通安全、绿化及环保、房建及其他附属工程施工阶段（含施工准备阶段）及缺陷责任阶段的施工监理服务。	2023年12月 （主体工程）
11	沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目（汕尾及深汕合作区路段）（JL4 总监办）	**改扩建高速公路**，所监理的施工标段长度：**24.04 公里**，含路基、路面、防护排水、涵洞、全装配化桥梁、双向 8 车道隧道、路线交叉、交通安全设施、房建、绿化、环保水保等工程施工阶段（含施工准备阶段）及其缺陷责任阶段的施工监理服务。	2024 年 11 月 （主体工程）
12	大广高速公路南康至龙南段扩容项目 （DGRJD 总监办）	**改扩建高速公路**，所监理的施工标段长度：**142 公里**，含机电工程（包括监控、通信、收费、供电照明、隧道机电系统等）施工阶段（含施工准备阶段）及其缺陷责任阶段的施工监理服务。	2023 年 12 月 （机电工程）

仅限G1535潮州至南昌国家高速公路南丰（赣闽界）至南昌段改扩建工程项目施工监理招标候选人公示使用

J3 标段

第一中标候选人：江西交设工程咨询有限公司

（二）投标人情况公示表

一、对质量要求、安全目标和服务期限的响应情况	
质量要求	所监理的合同段主体工程交工验收合格、竣工验收优良。响应。
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故。响应。
服务期限	服务期预计 72个月，其中 J2、J3、J4 标段施工期 48 个月，缺陷责任期 24 个月。响应。

二、总监理工程师相关信息

姓名	人员证书名称及编号	个人业绩			
		序号	项目名称	项目任职岗位	任职时间
周传国	1、高级专业技术资格证书，高级工程师，路桥专业，管理号：3600009200241； 2、交通运输部(原交通部)部颁监理工程师资格证书，JGJ0615830。	1	抚州至吉安高速公路项目工程AR2驻地办	驻地监理工程师	2011.6-2012.12
		2	南昌至宁都高速公路项目冈上至宁都段第J6监理合同段(即J6驻地办)	驻地监理工程师	2013.11-2016.10
		3	广昌至吉安高速公路建设项目J2监理合同段	副总监理工程师	2016.11-2019.1
		4	兴赣北延高速项目J2监理合同段	总监理工程师	2020.1-2021.6
		5	G45大广高速吉安至南康段改扩建工程项目 RA监理合同段	总监理工程师	2021.7-2024.12

三、投标人业绩

序号	项目名称	项目主要内容	交工时间
1	兴赣北延高速项目（J2监理合同段）	全线土建工程(包括路基、路面（含服务区场地）、桥涵、隧道、交叉工程、防护排水等)、交通安全设施和绿化工程等施工完成和缺陷责任修复的施工监理服务。监理工程里程长34.432km。	2020年12月22日交工
2	大庆至广州高速公路南康至龙南段扩容工程 （R2监理合同段）	在施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段为本项目工程（包括路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、交叉工程、防护排水、交通安全设施、绿化与环保工程等，但不包括机电、房建工程）在安全、质量、费用、进度、环保（不含专项环保、水保）、合同、信息、施工协调等方面提供监理服务。监理路线长度20.528公里。	2022年9月23日交工
3	宜春至遂川高速公路新建工程项目（RB2监理合同段）	在施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段为本项目工程在质量、安全、费用、进度、环保（不含专项环保）、合同、信息、施工协调等方面提供监理服务，包括路基、路面、桥梁（不含涉铁桥梁）、涵洞、隧道、交叉工程、防护排水、房建工程、交通安全设施、绿化与环保工程等，不包括机电工程。所监理路基工程长27.8km，路面工程长为46.58公里	2022年12月26日交工
4	G45大广高速吉安至南康段改扩建工程项目 RA监理合同段	在施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段为本辖段内工程在质量、安全、费用、进度、环保、合同、信息、施工协调等方面提供监理服务，包括路基、路面、桥梁（不含涉铁桥梁）、涵洞、隧道、交叉工程、防护排水、交通安全设施、绿化与环保工程、房建工程等。监理路线长度42.737km。	2024年11月26日交工

仅限G1535潮州至南昌国家高速公路南康（赣粤界）至龙南段新建工程项目施工监理招标中标候选人公示使用

J4 标段

第一中标候选人：江西省公路工程监理有限公司

（二）投标人情况公示表

一、对质量要求、安全目标和服务期限的响应情况	
质量要求	所监理的合同段主体工程交工验收合格、竣工验收优良
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故
服务期限	服务期预计 72 个月，其中施工期 48 个月，缺陷责任期 24 个月

二、总监理工程师相关信息

姓名	人员证书名称及编号	个人业绩			
		序号	项目名称	项目任职岗位	任职时间
李和元	公路与城市道路专业高级工程师 交通运输部监理工程师 JGJ0510386	1	景婺黄（常）高速公路BR3、BR4合同段	BR3副驻地监理工程师	2004.11-2005.02
				BR4驻地监理工程师	2005.02-2006.10
		2	大广高速公路龙南至里仁杨村J1合同段	高级驻地监理工程师	2010.08-2012.06
		3	江西省南昌至上栗高速公路R6合同段	驻地监理工程师	2013.11-2016.07
		4	萍莲高速公路R2合同段	总监理工程师	2018.05-2021.12
		5	沪昆高速公路樟园至东乡段改扩建工程R1合同段	总监理工程师	2022.04-至今

三、投标人业绩

序号	项目名称	项目主要内容	交工时间
1	萍乡至莲花高速公路施工监理R2合同段	高速公路，路基19.702公里，路面37.869公里	2021年9月23日
2	G45大广高速吉安至南康段改扩建工程施工监理RB合同段	高速公路，路基46.2公里，路面46.2公里	2024年11月26日
3	宜春至遂川高速公路新建工程项目施工监理RD1合同段	高速公路，路基10.7公里、路面33.22公里	2022年12月26日
4	江西省遂川至大余高速公路R2合同段	高速公路，路基20.158公里、路面23.25公里	2025年7月

仅限G1535潮州至南昌国家高速公路南丰（赣闽界）至南昌段新建工程项目施工监理招标中标候选人公示使用

附件 2：

G1535 潮州至南昌国家高速公路南丰（赣闽界）至南昌段新建工程项目施工监理招标被否决投标的投标人名称、否决原因和依据

无。

仅限G1535潮州至南昌国家高速公路南丰（赣闽界）至南昌段新建工程项目施工监理招标中标候选人公示使用