附件 1：

景德镇管理中心 2025 年日常养护保养劳务服务项目招标中标候选人相关信息

根据《景德镇管理中心 2025 年日常养护保养劳务服务项目招标文件》第二章“投标人须知”第 7.1 款规定，现将本次招标中标候选人相关信息公示如下：

JDZBJ4标段第一中标候选人：江西杭可建设工程有限公司

投标人情况公示表

一、对质量要求、安全目标和计划工期的响应情况					
质量要求			满足发包人相关考核要求。		
安全目标			不发生一般及以上生产安全事故。		
计划工期			项目计划工期为 12 个月。		
二、项目经理相关信息					
序号	姓名	年龄	项目名称	项目主要内容及金额	任职岗位
1	汪建秋	51	中云站4月保养等项目	绿化（246368.83元）	项目负责人
2	汪建秋	51	中云站11月小修、保养项目	绿化等（367778.92元）	项目负责人
三、投标人业绩					
序号	项目名称		项目主要内容及金额		合同签订时间
1	中云站10月保养类项目		绿化、清理排水沟（135393.33元）		2024年11月18日
2	中云站11月小修、保养项目		绿化等（367778.92元）		2024年12月02日
3	中云站4月保养等项目		绿化等（246368.83元）		2025年06月05日

仅限景德镇管理中心2025年日常养护保养劳务服务项目招标中标候选人公示使用

JDZBJ6 标段 第一中标候选人：江西景彤公路桥梁建设有限公司

投标人情况公示表

一、对质量要求、安全目标和计划工期的响应情况					
质量要求			满足发包人相关考核要求		
安全目标			不发生一般及以上安全生产事故		
计划工期			12 个月		
二、项目经理相关信息					
序号	姓名	年龄	项目名称	项目主要内容及金额	任职岗位
1	陶众	34	2024 年-2025 年杭瑞高速(九景段)、都九高速、彭湖高速日常养护工程 RCYH-04 标段	1、日常保洁 2、绿化养护 3、路基小修 4、桥涵小修 5、交安设施保养（1905381 元）	项目经理
三、投标人业绩					
序号	项目名称		项目主要内容及金额		合同签订时间
1	2024 年-2025 年杭瑞高速(九景段)、都九高速、彭湖高速日常养护工程 RCYH-04 标段		1、日常保洁 2、绿化养护 3、路基小修 4、桥涵小修 5、交安设施保养（1905381 元）		2024 年 3 月 26 日

仅限景德镇管理中心 2025 年日常养护保养劳务服务项目招标中标候选人公示使用

JDZBJ7 标段 第一中标候选人：江西辉弘欣盛建设工程有限公司

投标人情况公示表

一、对质量要求、安全目标和计划工期的响应情况					
质量要求			满足发包人相关考核要求		
安全目标			不发生一般及以上生产安全事故		
计划工期			12 个月		
二、项目经理相关信息					
序号	姓名	年龄	项目名称	项目主要内容及金额	任职岗位
1	高顺	32 岁	杭瑞、都九、彭湖高速 2023 年日常养护工程 LMXX 标段	沥青路面裂缝热沥青灌缝 2000m，粘层 1000 ㎡、上面层热补料 800 ㎡等；金额：1065981 元	项目经理
三、投标人业绩					
序号	项目名称		项目主要内容及金额		合同签订时间
1	杭瑞、都九、彭湖高速 2023 年日常养护工程 LMXX 标段		沥青路面裂缝热沥青灌缝 2000m，粘层 1000 ㎡、上面层热补料 800 ㎡等；金额：1065981 元		2023 年 3 月 30 日

仅限景德镇管理中心 2025 年日常养护保养类各服务项目招标中标候选人公示使用

JDZBJ8 标段 第一中标候选人：江西海威公路工程技术有限公司

投标人情况公示表

一、对质量要求、安全目标和计划工期的响应情况					
质量要求			满足发包人相关考核要求		
安全目标			不发生一般及以上生产安全事故		
计划工期			12个月		
二、项目经理相关信息					
序号	姓名	年龄	项目名称	项目主要内容及金额	任职岗位
1	殷悦	40	新建养护所丰城养护站2024年日常养护小修工程A1合同段	路基、路面、交安绿化、通道涵洞日常小修保养，1539866.42元。	项目总工
/	/	/	/	/	/
三、投标人业绩					
序号	项目名称		项目主要内容及金额		合同签订时间
1	新建养护所丰城养护站2024年日常养护小修工程A1合同段		路基、路面、交安绿化、通道涵洞日常小修保养，1539866.42元。		2024年5月31日

仅限景德镇管理中心 2025 年日常养护保养劳务服务项目招标中标候选人公示使用

附件 2：

景德镇管理中心 2025 年日常养护保养劳务服务项目招标被否决投标的投标人名称、否决原因和依据

未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因及否决依据
JDZBJ1	初步评审	万年县海腾建设工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书，未提供完工证明材料 。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		德兴市郎丰园林工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书 。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		上饶市鼎浩建设工程咨询有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书 。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		乐平市君誉公路养护工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书，未提供完工证明材料 。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		江西学敏建设工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。未提供项目经理业绩证明材料 。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		九江程晨工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书 。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		德兴市一顺园林有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书，未提供完工证明材料 。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
JDZBJ2	初步评审	德兴市郎丰园林工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		江西省鑫骞建设工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书，未提供完工证明材料。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		江西斌松建设有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		德兴市一顺园林有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书，未提供完工证明材料。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
JDZBJ3	初步评审	江西丰晶优建设工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		江西省鑫骞建设工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书，未提供完工证明材料。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		九江程晨工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
JDZBJ4	初步评审	江西丰晶优建设工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。

仅限景德镇管理中心 2025 年日常养护保养劳务服务项目招标中标候选人公示使用

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因及否决依据
		德兴市郎丰园林工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		江西省鑫骞建设工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书，未提供完工证明材料。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		江西斌松建设有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		德兴市一顺园林有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书，未提供完工证明材料。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
JDZBJ5	初步评审	江西丰晶优建设工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		上饶市鼎浩建设工程咨询有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		江西学敏建设工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。项目经理未提供业绩证明材料。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		江西斌松建设有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
JDZBJ6	初步评审	江西末桐建设工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		江西省夏航建筑工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		江西安路工程服务有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书，未提供完工证明材料。未提供项目经理业绩证明材料 。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		江西夏杰建筑劳务有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。未提供项目经理业绩证明材料。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		上饶市鼎浩建设工程咨询有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		江西学敏建设工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。未提供项目经理业绩证明材料。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
JDZBJ7	初步评审	江西安路工程服务有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书，未提供完工证明材料。未提供项目经理业绩证明材料 。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		江西末桐建设工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		万年县海腾建设工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书，未提供完工证明材料。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		江西夏杰建筑劳务有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。未提供项目经理业绩证明材料 。依据第三章评标办法前附表第

仅限景德镇管理中心 2025 年日常养护保养劳务服务项目招标中标候选人公示使用

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因及否决依据
			2.1.1 项，初步评审不通过。
		江西省夏航建筑工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		乐平市君誉公路养护工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书，未提供完工证明材料。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		九江程晨工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
JDZBJ8	初步评审	江西安路工程服务有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书，未提供完工证明材料。未提供项目经理业绩证明材料 。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		江西末桐建设工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		万年县海腾建设工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书，未提供完工证明材料。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		江西夏杰建筑劳务有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。未提供项目经理业绩证明材料。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		江西省夏航建筑工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。
		乐平市君誉公路养护工程有限公司	类似项目业绩未提供中标（成交）通知书，未提供完工证明材料。依据第三章评标办法前附表第 2.1.1 项，初步评审不通过。

仅限景德镇管理中心2025年日常养护保养劳务服务项目招标中标候选人公示使用